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o postlipeni prav a povinnosti stavebnika €. ...~.2.5..1..2%.7.12019/10 na &asti stavby:

,Zaborské - Zaborské - kanalizacia“

Cedent: Obec Zaborské

Zaborske 39, 082 53 Petrovany
Zastupena: p. Kristina Malinakova — starostka obce

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s., pobocka Pre$ov
Cislo u&tu: 21021572/0200

BAN: SK82 0200 0000 0000 2102 1572

CO: 00 328 014

DIC: 2021296739

Cesionar: Vychodoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Komenského 50, 042 48 Kosice
Zastupena: Ing. Stanislavom Hrehom — predsedom predstavenstva

Ing. Robetom Hézselym — €lenom predstavenstva
Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Kosice I. .
Oddiel: Sa, vlozka &islo; 1243/V

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo uétu : 2922841155/0200

IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155

ICO: 36 570 460

DIC: 2020063518

IC DPH: SK2020063518

Cedent a cesionar sa dohodli na postupeni prav a povinnosti stavebnika sUvisiacich
s vykonom funkcie investora na stavbe: ,,Zaborské - kanalizacia®.

Stavba je povolena Rozhodnutim vydanym Krajskym Gradom Zivotného prostredia
v Presove pod C. 1/2008/00490-012/Zv, zo diha 30.05.2008 pre stavebnika Obec Zaborské
a nasledne jeho zmenami:
- prediZenie platnosti povolenia &. j. 1/2010/00845-004/Zv zo diia 31.05.2010
- zmena stavby pod €. 1/2011/001211-006/Zv zo dia 12.12.2011
- zmena stavby pod €. OU-PO-OSZP2-2015/002461-004/ZA zo dna 15.01.2015

- predlzenie platnosti povolenia: €. j. OU-PO-OSZP2-2016/0020336-007/ZA zo
dna 20.07.2016

Predmetom cedacie je realizacia ¢asti stavby v nasledovnom rozsahu bez zemnych
prac. Zemné prace su Specifikované v bode 6. a 7. tejto Zmluvy.

Predmetom cedacie je nasledovny rozsah:
SO 0103 - Stokova siet’

- stoka ,,B PVC DN 300 odS 117 -po S 118 odizke 45,0 m
(z cel. pov. dizky 1.207 m)

- stoka ,,BB“ PVC DN 300 odS 118 - po S 180 o dizke 255,0 m
(cely povoleny rozsah) :

- stoka ,,BB2“ PVC DN 300 od S 175 - po KS 192 o dizke 258,5 m

(cely povoleny rozsah)

T O — —— — —— — S - T — — ———— — — ——— — — — T S — ——— — — — — T O S G — — — —— — — —

Stokova siet’ spolu: odizke 558,5m

- realizacia Casti stavby v rozsahu dodavka a montaz potrubia — bez zemnych prac
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Zmluva o postupeni prav investora sa uzatvara za nasledovnych podmienok:

1. Cedent postupi prava investora na hore uvedenej éasti stavby bez naroku na thradu
doposial vynalozenych prostriedkov.

2. Cesionar prevezme prava a povinnosti investora na hore uvedenej ¢asti stavby v plnom
rozsahu. Stavba ma platné uzemné rozhodnutie a vodopravne povolenie. Stavba je
zacata.

3. Cedent si svoje pripadné pozdiznosti a zavazky, ktoré vznikli v stivislosti s pripravou do
dnesneho dna vysporiada sam.

4. Cedent suhlasi so zriadenim vecného bremena na svojich pozemkoch bezplatne na
cedovanu trasu Kkanalizacie v prospech cesionara. Vypis uznesenia Obecného
zastupitefstva obce Zaborské ¢. 8/12/2018, konaného dia 23.decembra 2018, tvori
prilohu tejto zmluvy.

5. Cedent nema uzatvorenu platnd zmluvu o dielo so zhotovitelom na realizaciu &asti
cedovanej Casti stavby. Predmetna ast stavby je pripravena na zagatie.

6. Cedent pre zrealizovanie cedovaného rozsahu stavby zabezpedéi:
- zemne prace (vykop, podsyp, obsyp a zasyp) pre uloZenie potrubia
- dodavka vhodného materialu na podsyp a obsyp potrubia
- osadenie poklopov na niveletu terénu a obeténovanie
- spatne povrchove terénne upravy pre dotknuté tzemi

/. Cedent zabezpeCi a zodpoveda za vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti trasy
potrubia (vyskopisné a polohopisné umiestnenie) a zabezpecéenie bezpeénosti vykopov.

8. Cedent vramci zemnych prac zabezpeci cesionarovi doklad o nakladani s odpadmi
alebo doklad o uloZeni prebytoénej zeminy.

9. Cedent sa zavazuje cesionarovi v€as oznamit pripravenost diela k dodavke a montazi
potrubia.

10. Cesionar VVS a.s. zrealizuje dodavku a montaz stavebného objektu v zmysle projektovej
dokumentacie a stavebného povolenia pracovnikmi zavodu Pre$ov. Nasledne zabezpedi
porealizacné zameranie a geometricky plan.

11. Cesionar po podpisani Zmluvy o postlipeni prav a povinnosti investora oznami listom
zmenu investorstva a zmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na prislusny
Okresny urad, odbor starostlivosti o ZP.

12. Prevadzkovatelom stavby bude VVS a.s. Zavod Pre$ov.
13. Zmluvu méze vypovedat ktorakolvek zmluvna strana z akéhokolvek dévodu alebo bez

udania dovodu. Vypovedna lehota je 3 — mesaéna a zacina plynGt diiom nasledujlcim po
doruceni vypovede. Uplynutim vypovednej lehoty zmluva zanika.
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14. Tato zmluva podlieha zverejneniu podfa zakona &. 40/1964 Zb. Obg&ianskeho zakonnika
vzneni nehorSich predpisov a zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
K informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zmluva nadobudne Gginnost diiom
nasledujucim po dni zverejnenia spdsobom ustanovenym pravnymi predpismi podla prve;j
vety.

15. Zmluva nadobuda platnost podpisanim oboma zmiluvnymi stranami, vyhotovuje sa
v 4-och rovnopisoch, zktorych cedent obdrzi jedno wvyhotovenie a cesionar fri
vyhotovenia.

V Zaborskom, dna: V Kosiciach, dna:

Za cedenta Za cesionara

p. Kristina MALINAKOVA Ing. Stanjslav HREHA, PhD.
starostka obce - ~ predseda\predstavenstva
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OBEC ZABORSKE, 082 53 Obecny arad Zaborské &. 39

Vypis uznesenia ¢. 8/12/2018

zo zasadnutia Obecného zastupitel’stva v Zaborskom
konaného diia 23.decembra 2018

Obecné zastupitel'stvo v Zaborskom
Schvaluje:

- Zmluvu o postupeni prav apovinnosti stavebnika na realiziciu &asti stavby
»Zaborské - kanalizacia® v rozsahu Dodavka a MontaZ potrubia

- Zriadenie vecného bremena na obecnych pozemkoch bezplatne na cedovanti trasu
kanalizacie v obci Zaborské, v prospech VVS, a.s. Kosice.

Z.a uvedené uznesenie hlasovali: 5§

Proti schvaleniu zmluvy hlasovali: 0
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Kristina MALINAKOV
starostka obce




